



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตูล้อมบ้านประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 731,000 บาท ราคากลาง 731,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

(นายสมบุญ สุสีตกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

..... ปลัด อบต. ๑๗ ม.ค. ๖๑
..... ผอ.กองคลัง ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน
.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 731,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
เป็นเงิน 731,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)
 - 5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำจาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำจาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน , เปลี่ยนหลังคามทัลชีท , เปลี่ยนระบบไฟฟ้า , งานทาสี และเปลี่ยนประตู่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำจาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	735,904.08	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	735,904.08	
	ราคากลาง	731,000.00	

ราคากลาง (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช ดาเวื่อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ

(นายบัญชา เทนมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการฯ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำจาน

อนุมัติ



(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำจาน

15 ม.ค. 2561

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตูปริมาณ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ แบบแปลน กอชข่าง อบต.คอนกำยาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


แบบ ปร.4 ที่แนบมา จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	562,876.00	1.3074	735,904.08	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด		-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			735,904.08	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			731,000.00	

ตัวอักษร

(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช คามเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการฯ

(นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาคิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุลีศนิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4/1

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าชาน

ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนหลังคาเมทัลลิก, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมเปลี่ยนเคเบิลทีวีโครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าชาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าชาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แบบแปลนที่ แบบแปลน กองช่าง อบต.คอนก้าชาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารห้องประชุม								
1.1	งานรื้อถอนอาคารและเชิงปลูกร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนประตูเดิมพร้อมวงกบ (ขนกอง)	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนผนังประตูเดิม (ขนไป)	2.00	ตร.ม.	-	-	40.00	80.00	80.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม (ขนไป)	262.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,550.00	6,550.00	
	- งานรื้อถอนหรือรื้อรวมอุบลกรวด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	*ค่าวัสดุค่าแรง
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ เดิม (ขนกอง)	292.00	ตร.ม.	-	-	20.00	5,840.00	5,840.00	
	- งานรื้อถอน โคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ ชั้นที่ 2 (ขนกอง)	16.00	ชุด	-	-	30.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนบันทึมนับตัวเดิม ทั้ง 2 ด้าน (ขนกอง)	20.00	ตร.ม.	-	-	25.00	500.00	500.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงอาคารห้องประชุม)								
1.2.1	งานบุผนังทึบพร้อมปิดฉนวน								
	- ผนังทึบทึบ ขนาด 1"x2"หนา 1.6 มม. (รับแผ่น SIDING)	18.00	ท่อน	295.00	5,310.00	105.00	1,890.00	7,200.00	*คำนวณรวมค่าแรง
	- ผนังทึบทึบ ขนาด 2"x4"หนา 2.00 มม. (รับชายโค้งเมทัลลิก)	8.00	ท่อน	690.00	5,520.00	270.00	2,160.00	7,680.00	*คำนวณรวมค่าแรง
	- งานแผ่นหลังคาเมทัลลิก หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวน	380.00	ตร.ม.	186.00	70,680.00	70.00	26,600.00	97,280.00	
	กินความรัยหนา 5 มม. พร้อมติดตั้ง								
	รวมราคากำหนดต้นทุนทั่วไป				99,010.00		44,300.00	143,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปว 4/2

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

ปริมาณงาน

เปลี่ยนเตียงคนนอน, เปลี่ยนหลังคาตามหลักจิต . เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. ก้าหนัด)

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคายกมา				99,010.00		44,300.00	143,310.00	
	- งานแผ่นกรอบสันหลังคา ทน 0.40 มม.	23.00	ม.	85.00	1,955.00	50.00	1,150.00	3,105.00	
	- งานแผ่นกรอบข้าง FLASHING ทน 0.40 มม.	32.00	ม.	73.00	2,336.00	50.00	1,600.00	3,936.00	
	- สกรูยึดหลังคา	1,520.00	ตัว	3.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. งานรอยต่อเรียบพร้อม	172.00	ตร.ม.	280.00	48,160.00	75.00	12,900.00	61,060.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม. พร้อมทำฝ้าหลุม								
	- งานฝ้าชายคาระแนงไม้เทียมขนาด 3" สีโอ๊ค สีซิด	111.00	ตร.ม.	380.00	42,180.00	112.00	12,432.00	54,612.00	
	พร้อมโครงค้ำเหล็กกล่องขนาด 1" x 2" ทน 1.2 มม.								
	@ 0.50 x 1.00 ม.								
1.2.3	งานประตู								
	นายวิรัช คาวเรือง								
	- ป.1 งานติดตั้งประตูบาน พร้อมอุปกรณ์ ผู้ชำนาญการกองช่าง	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	*ทำวัสดุ+ค่าแรง
	- ป.2 งานติดตั้งประตูกระจก เทนเปอร์หนา 12 มม.	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	*ทำวัสดุ+ค่าแรง
	พร้อมอุปกรณ์								
	รวมราคาค่างานต้นทูลยกไป						72,382.00	386,583.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4/3

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าฮาน

ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน , เปลี่ยนหลังคาเหล็ก , เปลี่ยนระบบไฟฟ้า , งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมปรับประตูลูกบิดไม้โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. ก้าฮาน)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าฮาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าฮาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แบบแปลน กองช่าง อบต.คอนก้าฮาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคายกมา				314,201.00			386,583.00	
1.2.4	งานทาสี								
	- งานทาสีไม้อะคริลิก	1,070.00	ตร.ม.	35.00	37,450.00	30.00	32,100.00	69,550.00	
	- งานทาสีไม้กันสนิมเหล็ก (ทรายปิดผิว+ราวกั้นสาด+ราวบันได)	79.00	ตร.ม.	38.00	3,002.00	35.00	2,765.00	5,767.00	
	- งานทาสีไม้กันสนิมทากาไม้ (วงกบ+บาน) ประตู-หน้าต่าง	42.00	ตร.ม.	45.00	1,890.00	50.00	2,100.00	3,990.00	
1.2.5	งานตกแต่งผนัง + ฝ้าเพดาน								
	- งานติดตั้งไม้เทียมบัวพื้น ขนาด 4 " พร้อมทาสี (ภายนอก + ภายใน)	87.00	ม.	66.00	5,742.00	45.00	3,915.00	9,657.00	
	- งานติดตั้งไม้เทียมขอบฝ้าเพดาน ขนาด 2 " พร้อมทาสี (ภายนอก + ภายใน)	220.00	ม.	37.00	8,140.00	38.00	8,360.00	16,500.00	
1.2.6	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟ DOWN LIGHT หลอด LED ขนาด 1x20 วัตต์ พร้อมฐานขนาด 6" สิ่งเรียบเสมอฝ้าเพดาน	76.00	ชุด	350.00	26,600.00	115.00	8,740.00	35,340.00	
	รวมราคาค่างานต้นทูลยกไป				397,025.00		130,362.00	527,387.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม ศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

ปริมาณงาน เปลี่ยนสีพลาซัน, เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำยาน)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน ตำบลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน ตำบลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แบบแปลนที่ แบบแสดง ก่อสร้าง อบต.คอนกำยาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาขบมา								
	- โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร หลอด LED ขนาด 1x20 วัตต์	11.00	ชุด	1,000.00	11,000.00	165.00	1,815.00	12,815.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
	- สวิตช์ไฟเปิด - ปิด แบบดึงผนัง	10.00	ตัว	30.00	300.00	80.00	800.00	1,100.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิด 3 รู สำหรับสายดิน (2 ตัว โน 1 ตลับ)	24.00	ตัว	135.00	3,240.00	90.00	2,160.00	5,400.00	
	- กล่องสแตนด์วอลล์ ขนาด 4"x4" ร้อยท่อ 1 1/2" (18 มม.)	28.00	ใบ	77.00	2,156.00	-	-	2,156.00	
	- กล่องพักสายไฟสี่เหลี่ยม ขนาด 4"x4" ร้อยท่อ 1 1/2" (18 มม.)	24.00	ใบ	21.00	504.00	-	-	504.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	2.00	ม้วน	427.00	854.00	-	-	854.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	630.00	630.00	-	-	630.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 1/2" (18 มม.)	63.00	ท่อน	45.00	2,835.00	-	-	2,835.00	
	ยาว 4.00 ม. / 1 ท่อน								
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ขนาด 1/2" (18 มม.)	1.00	ม้วน	795.00	795.00	-	-	795.00	
	ยาว 50.00 ม. / 1 ม้วน								
	- ศึกษาคู่มือฯ ไฟฟ้าฯพีทีทฯ แบบ 12 ช่อง พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	1,000.00	1,000.00	5,400.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟส่งผนัง+เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมกล่องต่างๆ	300.00	ม.	-	-	10.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่างานต้นทูลยกไป				423,739.00		139,137.00	562,876.00	

นายวิรัช ดาวเรือง

ผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ.4/5

กลุ่มงาน/งาน อธิการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ำขาม

ปริมาณงาน เปลี่ยนฝ้าเพดาน, เปลี่ยนหลังคาฉนวนกันความร้อน, เปลี่ยนระบบไฟฟ้า, งานทาสี และเปลี่ยนประตู พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. ก้ำขาม)


สถานที่ก่อสร้าง อาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ำขาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ำขาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แบบแปลน กองช่าง อบต.คอนก้ำขาม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาล้างต้นทุน				423,739.00		139,137.00	562,876.00	



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช ศาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการฯ

(นายชัชสิทธิ์ อินสว่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางสาวนิภา จีปาจิ้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ำขาม



(นายสมบุญ สุสีธิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ำขาม

เห็นชอบ