

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขและดัดแปลงบ่อพร้อมกวดอัด หมู่ที่ 7 บริเวณที่ตั้งบ่อขยะองค์การบริหารส่วนดอนกอนก้ายาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 34,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงแก้ไขและดัดแปลงบ่อพร้อมกวดอัด หมู่ที่ 7 ฯ (โดยรศ.ดร.ไพฑูริย์ จำนวน 2 คน) จำนวน 32 ชั่วโมง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 34,000.- บาท
5. ภาษีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.2 ภาษีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลและคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้
 - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายปัญญา เกษมสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง ตำแหน่ง กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับแก้ระยะและตักขยะลงบ่อพร้อมกดอัด หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.คอนก้ายาน ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ.... ราคาน้ำมันโซล่า.....30.00-39.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	จำนวน (AMOUNT)	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ (REMARK)
1	ค่าจ้างรถแบคโฮว์ (จำนวน 2 คัน)	32.00	ชั่วโมง	



นายวิรัช คาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับแก้สะพานและตีกะยะลงบ่อพร้อมก่อดัด หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.ดอนแก้ว ต.บดดอนแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตฝนตกปกติ... ราคาน้ำมันไซลา30.00-39.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าเช่า เครื่องจักร (บาท/ชั่วโมง)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น ลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ค่าจ้างรถแบคโฮว์ (จำนวน 2 คัน)	ชั่วโมง	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00



นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง