



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมากำจัดผักตบชวา และวัชพืช หมู่ที่ 5, 6 (จำนวน 2 สาย) ประกอบด้วย ดังนี้

สายที่ 1 บริเวณคลองระบาย 1 ขวา (เลียบบถนนสายสุพรรณบุรี - บางลี่) จากบริเวณเขตติดต่อตำบลรั้วใหญ่ ถึงบริเวณสะพานหน้าวัดนิเวศน์ธรรมาราม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตัน

สายที่ 2 บริเวณลำดอนก้ายาน จากบริเวณสะพานเจ๊กหนู ถึงบริเวณบ้านนางนิตยาแพนพันธ์อ้วน ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชไม่น้อยกว่า 315.00 ตัน

ราคากลางเป็นเงิน 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายสมบุญ สุทธิสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำจัดผักตบชวาและรั้วพืชม หมู่ที่ 5,6 (จำนวน 2 สาย)
หน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 99,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ด้กัรั้วพืชมในลำคลองชลประทาน นามากองริมตลิ่ง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคาากลาง
5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน
5.2 อัตราราคาางานต้น งานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง มีดังนี้
 - 6.1 นายสยามรัฐ ศิวะเดชา ตำแหน่ง ประธารกรรมการ
 - 6.2 นางสาวสุธีรชต์ ทาเหล็ก ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.3 นางสาววาสนา หนูทา ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.4 นายระริ พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี ตำแหน่ง เลขานุการ

สรุปราคากลางงานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 5,6 (จำนวน 2 สาย)

สายที่ 1 บริเวณคลองระบายน้ำ 1 ขวา (เลียบบถนนสายสุพรรณบุรี - บางลี่) จากบริเวณเขตติดต่อตำบลรั้วใหญ่ ถึงบริเวณสะพานหน้าวัดนิเวศน์ธรรมาราม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 30.00 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตัน

สายที่ 2 บริเวณลำต่อนก้ายาน จากบริเวณสะพานเจ๊กหนู ถึงบริเวณบ้านนางนิตยา แพนพันธ์อ้วน

ปากคลองกว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชไม่น้อยกว่า 315.00 ตัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามนาค บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 5,6 ตำบลต่อนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต่อนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	สายที่ 1 กำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 5	ตัน	1,410.00	43.32	61,081.20	1.3266	57.47	81,030.32
2	สายที่ 2 กำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 6	ตัน	315.00	43.32	13,645.80	1.3266	57.47	18,102.52
					74,727.00		รวม	99,132.84
ราคาปรับลดตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง								99,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	74,727.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	1.3266
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1+(3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5))$	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)= 4×6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)= 5×6	=	-


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ

ยสยามรัฐ ศิวะเดชา

 ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

(นางสาววาสนา หนูทา)
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ 5

 เลขานุการ
(นายไพฑูรย์ บางใจดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

 กรรมการ

(นางสาวสุธีรัตน์ ทาเหล็ก)


หัวหน้าฝ่ายการเงิน
กรรมการ

(นายระวี พันธุ์ศักดิ์)
นายช่างโยธา 3

เห็นชอบ 

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่อนก้ายาน

อนุมัติ 

(นายสมบุญ สุสีตกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อนก้ายาน